

ZAPYTANIE Nr 1 DO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/0060/N” I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie (Nr sprawy: 2019/0060/N), którego przedmiotem jest *wykonanie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”*.

Zamawiający: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w dniu 08.03.2019 r. otrzymał zapytania do Zapytania Ofertowego nr 2019/0060/N i udzielił następujących wyjaśnień

Lp.	Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>1) czy dla spełnienia warunku zwanego w pkt. V.1.2.a - "posiadanie systemu teleinformatycznego" wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy o udostępnieniu systemu przez podmiot trzeci?</p> <p>2) Paragraf 7 ust. 7 Projektu umowy - wnioskujemy o odstąpienie od sporządzenia Harmonogramu w formacie MS Project dopuszczając np. format "word" lub "excel" jako format równoważny.</p> <p>3) czy dla spełnienia warunku zwanego w Paragrafie 15 Projektu umowy wystarczające jest posiadanie przez poszczególnych projektantów obowiązkowego ubezpieczenia oc?</p> <p>4) Paragraf 18 Projektu umowy - wnioskujemy</p>	<p>Ad.1 W zakresie warunku udziału w postępowaniu zawartego w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a) Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie zasobów przez podmioty trzecie.</p> <p>Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od sporządzenia harmonogramu w formacie MS Project. Zaproponowane narzędzia tj. format „word” lub „excel” nie pozwalają skutecznie monitorować projektu, który między innymi zawiera szereg zdarzeń wzajemnie uzależnionych o siebie (nie tylko następujących po sobie), co w efekcie uniemożliwia śledzenia ścieżki krytycznej projektu. Nie spełniają zatem oczekiwań co do formatu równoważnego w jakim może zostać przygotowany harmonogram realizacji projektu.</p>

o odpowiednie zmodyfikowanie zapisów poprzez usunięcie odniesienia do Inwestora Zastępczego.

5) Formularz Oferty - wnoskujemy o zmianę terminu na opracowanie mapy do celów projektowych z 50 dni na 100 dni,

6) OPZ - wnoskujemy o udzielenie odpowiedzi czy przedmiot zamówienia będzie obejmował wyłącznie działkę Nr 280?

7) Proszę o informację jaka instytucja i w jakim czasie dokonuje rejestracji mapy do celów projektowych.

8) W związku z zakresem czynności na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót który został określony w OPZ pkt 2.2 ppkt 4 wnoskujemy o odstąpienie od warunku określonego w SIWZ mówiącym o dysponowaniu "Specjalisty d/s przygotowania dokumentacji dot. udzielenia zamówień".

9) OPZ pkt 3.2 ppkt 2 - wnoskujemy o załączenie informacji/wytycznych dostawców do dokumentacji przetargowej.

10) W związku z koniecznością przeprowadzenia dalszej analizy materiałów wyjściowych do projektowania wnoskuje się o wydłużenie terminu składania ofert o 21 dni.

Wskazać również należy, iż ścieżka krytyczna jest serią zadań (lub czasem tylko jedno zadanie), która określa obliczeniowe rozpoczęcia lub zakończenia projektu. Zadania, które składają się na ścieżce krytycznej są zwykle powiązane przez różnego rodzaju zależności między nimi. Na rynku jest szereg narzędzi pozwalających spełnić zdefiniowane wymagania Zamawiającego dot. formatu sporządzenia harmonogramy realizacji projektu, który wspomagać będzie zarządzanie realizacją projektu.

Ad.3

Zgodnie z §15 Projektu umowy Wykonawca dokumentacji projektowej zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa) / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie.

§15 ust. 3:

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:
3)Ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją Dokumentacji Projektowej, umowa będzie wyłączać jakiegokolwiek roszczenia regresowe do Zamawiającego.

Ad. 4

Zamawiający w § 18 w punktach 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3,1.4.3,1.5.2 w miejsce Inwestor Zastępczy wprowadza zapis Wykonawca dokumentacji projektowej.

Ad.5


Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu opracowania mapy do celów projektowych.

		<p>Ad. 6 Zapisy OPZ wskazują (m.in. w pkt. 2.2 i 4.3), iż realizacja przedmiotu zamówienia może nie ograniczyć się wyłącznie do terenu działki Nr 280, Powyższe wynika m.in. z konieczności uzyskania przez Wykonawcę warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych.</p> <p>Ad. 7 W odniesieniu do działki Nr 280 (teren zamknięty) rejestracja mapy (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół Oceny Projektów Inwestycji - pkt. 7.1.2 OPZ) odbędzie się niezwłocznie w Zakładowym Zasobie Geodezyjnym OBR CTM S.A.. W odniesieniu do terenów wykraczających poza działkę Nr 280 rejestracja mapy odbywa się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Urzędu Miasta Gdyni.</p> <p>Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego konieczności dysponowania minimum 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. przygotowania dokumentacji dot. udzielania zamówień posiadającą:</p> <ul style="list-style-type: none">• wykształcenie minimum średnie,• minimum trzy lata doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurami ustawy PZP lub równoważnych. <p>Zgodnie z pkt 7.2.3.2 OPZ, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia tej funkcji z innymi funkcjami Personelu Wykonawcy.</p>
--	--	--

	<p>Ad. 9 Podstawą wytyczną wspólną dla Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dostawców urządzeń i wyposażenia są wymiary hali laboratoryjnej. Ostateczne rozwiązania projektowe będą wynikiem współpracy pomiędzy Wykonawcą dokumentacji projektowej a dostawcami urządzeń i wyposażenia (pkt 3.2 ppkt 2 OPZ).</p> <p>Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.</p>
--	--

Data wysłania wykonawcom zamian: 08.03.2019 r.

KIEROWNIK
ZESPOŁU LOGISTYK I ZAOPATRZENIA


Barbara JAKUBIEC

.....
podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego