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ZAPYTANIE Nr 2 DO ,ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/0015/N”
I WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO

W postepowaniu o zamowienie (Nr sprawy: 2019/0015/N), ktérego przedmiotem jest wylonienie Wykonawcy na pelnienie
Sfunkcji Inwestora Zastepczego dla Inwestycji ,,Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badan pol magnetycznych wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng” realizowanego w ramach projektu ,,Polska Sie¢ Laboratoriow EMC (EMC-LabNet),

Zamawiajgcy: Osrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w dniu 08.03.2019 r. otrzymat zapytania
do Zapytania Ofertowego nr 2019/0015/N i udzielil nastgpujacych wyjasnien

Lp. Tresé¢ zapytania Odpowiedz Zamawiajacego

1.Kiedy przewiduja Panstwo  podpisanie Umowy | Ad. 1

z Inwestorem zastgpczym? Termin podpisania umowy z Inwestorem Zastgpczym
2.Czy zostal wyloniony wykonawca dokumentacji | uzalezniony jest od wynikéw postgpowania, ktérego
projektowe;j? przedmiotem jest - "opracowanie dokumentacji projektowej,
3.Kiedy zaczyna si¢ okres gwarancji i zglaszania wad oraz | wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.:

jak dhugo bedzie trwal? ~Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badan pol
magnetycznych wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng”,

1. realizowanej w ramach projektu ,,Polska Sie¢ Laboratoriow

EMC (EMC-LabNet)” - Zapytanie Ofertowe Nr 2019/0060/N.
Zamawiajacy przewiduje, iz bedzie to mialo miejsce
w miesigcu kwietniu br.

Ad.2

Wykonawca dokumentacji projektowej nie zostal jeszcze
wyloniony. Obecnie trwa postgpowanie o udzielenie
przedmiotowego zamowienia w ramach Zapytania Ofertowego
Nr 2019/0060/N. Termin skladania ofert wyznaczony jest
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na dzien 12.03.2019 r.

Ad.3

Zamawiajacy przewiduje, iz okres gwarancji i zglaszania wad
rozpocznie si¢ z chwila podpisania protokotu odbioru
koncowego Inwestycji pn.: ,Budowa hali laboratoryjnej
i stanowiska do badan p6l magnetycznych wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng” i bedzie trwat 36 miesigcy.

W zwigzku z powyzszym, w celu doprecyzowania warunkow
realizacji zamdwienia, Zamawiajacy dokona korekty
w "Harmonogramie projektu", stanowigcym Zalacznik nr 2
do Umowy.

Data wyslania wykonawcom zamian: 11.03.2019 r.
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